



COMUNE DI GONARS

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 519 del 14/08/2018

Servizio Tecnico

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di Gonars. CUP D71B16000590006 - CIG 7524219DEE. Affidamento, mediante procedura negoziata telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934 importo lavori euro 160.081,24 e approvazione verbali di gara.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento istruttorio nominato con determinazione n. 131 del 16.02.2018, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato;

Da atto che ai sensi dell'art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 190/2012 (Conflitto di interessi), non risultano conflitti di interesse per il RUP competente ad effettuare l'istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di che trattasi.

Gonars li, 9/8/2018

Il responsabile del procedimento istruttorio
f.to Geom. Bonetti Mauro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2018 – 2020 approvati con deliberazioni consiliari n. 5 e n. 6 del 22.02.2018;

Vista la deliberazione giunta n. 53 del 24.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2018-2020 – piano delle performance”;

Atteso che con decreto sindacale n. 246 del 03.01.2018 è stato affidato al Rag. Enzo Pressacco, l'incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 20.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio della SP 65/78 nel Comune di Gonars;

- con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 27.09.2016 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, realizzato dall'arch. Gerussi Emanuele con studio in via Celio Nanino, n. 129/22 a Reana del Rojale (UD) per l'importo complessivo di euro 240.000,00 dei quali per lavori euro 168.000,00;
- l'opera è parzialmente finanziata con decreto regionale di concessione n. 8847/TERINF del 21/11/2017 emesso ai sensi della L.R. n. 25/2014, dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione per un importo pari ad €168.000,00 su un costo totale di €240.000,00;
- con determinazione a contrarre n. 407 del 25/06/2018 del Responsabile del Servizio Tecnico è stata indetta apposita procedura negoziata telematica;

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 433 del 03/07/2018 con la quale venivano approvati gli atti di gara riguardante la procedura in oggetto che verrà esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera c), del D.Lgs.vo n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi;

Dato atto che con la medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, stabilito:

- che l'aggiudicazione dei lavori in argomento sarà disposta con criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta prezzo;
- che verrà applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall'art. 97, commi 2 e 3bis e 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
- di invitare alla procedura negoziata agli operatori economici già iscritti nel registro comunale delle imprese, in possesso dei requisiti minimi richiesti per la categoria dei lavori in argomento, ovvero le imprese indicate nell'elenco predisposto dal R.U.P. e conservato agli atti dell'Ufficio Tecnico;
- di approvare la "lettera d'invito/bando" e gli allegati modelli di dichiarazione, facenti parte integrante e contestuale del provvedimento conservati agli atti dell'Ufficio Tecnico;
- di stipulare il relativo contratto nella forma prevista dalla normativa vigente tramite MEPA;
- di stabilire, che il termine di presentazione delle offerte è pari a in giorni 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della RdO sul MePA all'interno della iniziativa "LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - OG3";

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 478 del 18/07/2018 con la quale veniva di nominata la commissione di gara per i lavori in oggetto composta dai seguenti nominativi:

- rag. Enzo Pressacco – presidente;
- geom. Mauro Bonetti – componente, membro esperto e segretario verbalizzante.
- p.i. Tiziano Felcher – componente, membro esperto;
- geom. Carlo Grandi – componente, membro esperto – riserva;

Considerato che in data 03/07/2018 si provvedeva alla pubblicazione sul MePA, sotto la categoria merceologica "Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei - OG3", di apposita RdO atta all'affidamento dei lavori di che trattasi fissando la data ultima per la presentazione delle offerte per le ore 12.00 del giorno 18/07/2018;

Visto che entro tale data sono pervenute n. 14 offerte, risultanti tutte ammesse come riportato sul portale MEPA;

Considerato che tutta la documentazione di gara è disponibile presso l'Ufficio Tecnico e che le risultanze sono visibili a tutti i concorrenti sul portale MePA;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

- la soglia di anomalia sorteggiata dalla commissione di gara su MEPA risulta l'art. 97, comma 2, lett. d) "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento" che è risultata pari al 24,047 %;

- la ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934 ha presentato un ribasso pari al 23,934%;

- la ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. risulta, pertanto, aggiudicataria provvisoria dei lavori;

Visti i verbali n. 1 del 19/07/2018 e n. 2 del 23/07/2018 – CUC agli atti dell'ufficio tecnico da cui risulta provvisoriamente aggiudicataria la ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934 che ha offerto un ribasso del 23,934% (arrotondato) sull'importo di euro 153.698,16 più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 14.301,84, e quindi per un importo complessivo di lavori pari ad €131.214,13 (di cui euro 45.764,64 di costo della manodopera e euro 2.920,30 di costi di sicurezza aziendali), più IVA 22% e, quindi, pari ad €160.081,24;

Richiamata la determina n. 487 del 24/7/2018 del Responsabile del Servizio – CUC di approvazione della proposta di aggiudicazione provvisoria ed i relativi verbali di gara a favore della ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934 per un importo complessivo di lavori pari ad €131.214,13 (di cui euro 45.764,64 di costo della manodopera e euro 2.920,30 di costi di sicurezza aziendali) compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 14.301,84, più IVA 22% e, quindi, pari ad €160.081,24;

Precisato che:

- la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni: Scavi, demolizioni, rinterri, ripristini, rilevati, riporti, posa di tubazioni, pozzetti e chiusini, posa di cordonate, formazione di marciapiedi in calcestruzzo, posa porfido, opere in cemento armato, posa asfalti, opere a verde, opere di segnaletica stradale, opere di illuminazione pubblica, per un massimo del 30% dell'importo di contratto;

- la ditta aggiudicataria ha prestato in data 7/8/2018 prot. 6914/A, la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016, nonché polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs.vo n. 50/2016 nella forma contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per i massimali indicati nella lettera di invito;

- la ditta aggiudicataria ha altresì dichiarato il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che, qualora l'impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;

- la ditta aggiudicataria ha fornito visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone datata 4/7/2018 Numero REA PN 25-152 iscritta nella sezione ordinaria;

- la ditta aggiudicataria, nonché le ditte subappaltatrici e sub-affidatarie, restano obbligate ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Gonars;

- la ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima dell'inizio dei lavori, il POS con tutta la documentazione di corredo affinché il CSE ne possa verificare i contenuti;

Visto il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara agli atti presso l'Ufficio tecnico, quali verifica casellario Giudiziale pervenuto in data 07/08/2018 prot. 6923 e Agenzia delle Entrate pervenuto in data 26/07/2018 prot. 6635 risultanti nulli e che a seguito della presente determinazione rende, di fatto, efficace il contratto sottoscritto tramite RdO, previa obbligatorietà di consegna del POS prima dell'inizio lavori;

Visti:

- il D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- la L.R. 31 maggio 2002 n. 14, per quanto applicabile;
- il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;
- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto di dare seguito alla proposta di aggiudicazione provvisoria e, quindi, di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934 ha presentato un ribasso del 23,934% (arrotondato) sull'importo di euro 153.698,16 più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 14.301,84, e quindi per un importo complessivo di lavori pari ad € 131.214,13 (di cui euro 45.764,64 di costo della manodopera e euro 2.920,30 di costi di sicurezza aziendali), più IVA 22% e, quindi, pari ad € 160.081,24 visto il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Ravvisata inoltre la necessità di:

- rimodulare il quadro economico dell'intervento alla luce delle risultanze di gara, fermo restando il costo complessivo dell'opera di €240.000,00;
- approvare il nuovo cronoprogramma delle prestazioni previsto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011;

Accertato che ai sensi dell'art. 6 bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente ad adottare il presente atto;

Verificata inoltre l'assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente;

1. di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva ed i relativi verbali di gara dei lavori in oggetto a favore della ditta alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934 ribasso offerto del 23,934% per un importo complessivo dei lavori pari ad € 131.214,13 (di cui euro 45.764,64 di costo della manodopera e euro 2.920,30 di costi di sicurezza aziendali), più IVA 22% e, quindi, pari ad € 160.081,24;

2. di dare atto che:

- il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché l'effettiva consegna all'U.T. del POS, renderanno di fatto esecutivo il contratto sottoscritto tramite RdO su MEPA;
- la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni: Scavi, demolizioni, rinterrati, ripristini, rilevati, riporti, posa di tubazioni, pozzetti e chiusini, posa di cordonate, formazione di marciapiedi in calcestruzzo, posa porfido,

opere in cemento armato, posa asfalti, opere a verde, opere di segnaletica stradale, opere di illuminazione pubblica, per un massimo del 30% dell'importo di contratto;

- la ditta aggiudicataria ha prestato in data 7/8/2018 prot. 6914/A, la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016 n. 380335331 del 2/8/2018 di Generali Italia s.p.a., nonché polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs.vo n. 50/2016 nella forma contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per i massimali indicati nella lettera di invito, tramite polizza RCT/RCO n. 576/14/515128 del 2/8/2018 di Generali Italia s.p.a.;

- la ditta aggiudicataria ha altresì dichiarato il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che, qualora l'impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;

- la ditta aggiudicataria ha fornito visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone datata 4/7/2018 Numero REA PN 25-152 iscritta nella sezione ordinaria;

- la ditta aggiudicataria, nonché le ditte subappaltatrici e sub-affidatarie, restano obbligate ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Gonars;

- agli effetti fiscali, i lavori in parola restano assoggettati in parte all'aliquota IVA ordinaria del 22%;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 160.081,24 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	
						2	2	1	9	1			2
2018	2018	7524219DEE	3462/0	10-5	REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE	2	2	1	9	1	2	160.081,24	BELLOMO COSTRUZIONI S.R.L. cod.fisc. 00232010934/ p.i. IT 00232010934

4. approvare il quadro economico definitivo dell'intervento per un importo complessivo invariato di €240.000,00 come di seguito articolato:

A) LAVORI

A1 Lavori (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	€ 153.698,16
A2 ribasso offerto 23,934% (arrotondato)	<u>-€ 36.785,87</u>
A3 Lavori al netto	€ 116.912,29
A4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 14.301,84</u>

TOTALE DEI LAVORI (A) € 131.214,13

B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

B1 per I.V.A. al 22% su A	€ 28.867,11
B2 spese tecniche progettazione, D.L., coordinatore, contabilità e CRE	€ 25.978,10
B3 Spese Tecniche incarico di assistenza al RUP e al DL	€ 634,40
B4 Spese Tecniche (Fondo incentivante 2%)	€ 2.688,00
B5 Contributo di gara ANAC LL.PP.	€ 225,00
B6 per espropri	€ 3.000,00
B7 economie derivanti da ribasso di gara	<u>€ 47.393,26</u>

TOTALE DELLE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE € 108.785,87

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 240.000,00

5. di dare atto che l'Opera è finanziata con decreto regionale di concessione n. 8847/TERINF del 21/11/2017 emesso ai sensi della L.R. n. 25/2014, dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione per un importo pari ad €168.000,00 e per la differenza con l'applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione 2017 (€72.000,00) su un costo totale pari ad €240.000,00;

6. di precisare che il cronoprogramma di entrata, trattandosi di entrate a rendiconto, è subordinato alla presentazione degli atti giustificativi di spesa alla Regione che opera e, pertanto, si può ipotizzare il seguente cronoprogramma di entrata:

Emissione 1^ SAL pari all'importo di €75.000,00 (30/10/2018);

Emissione 2^ SAL corrispondente al finale pari all'importo di €75.000,00 (30/11/2018);

Residuo credito pari all'importo di €10.081,24 (30/12/2018);

Spese tecniche (fondo incentivante) €2.688,00 dopo l'approvazione del CRE (30/12/2018).

7. di approvare il nuovo cronoprogramma delle prestazioni previsto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011 come sotto riportato:

Data presunta consegna lavori 03/09/2018 – 15/09/2018

Emissione 1^ SAL pari all'importo di €75.000,00 (30/10/2018);

Emissione 2^ SAL corrispondente al finale pari all'importo di €75.000,00 (30/11/2018);

Residuo credito pari all'importo di €10.081,24 (30/12/2018)

precisando, come riportato al punto precedente, che la liquidazione delle spettanze è subordinata all'emissione da parte della Regione (ente finanziatore) del corrispettivo mandato;

8. di precisare che l'utilizzo delle somme al punto B.7 Economie derivanti da ribasso di gara pari ad €47.393,26 è subordinata all'ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente erogante il contributo;

9. di dare, inoltre, atto che:

- il pagamento delle prestazioni verranno effettuate, previo esito positivo da parte del RUP e DL, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- che l'inosservanza dei disposti di cui al DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto;
- che i dati relativi alla presente sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs.vo n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune.

10. di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR FVG entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Enzo Pressacco



COMUNE DI GONARS

PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
519	14/08/2018	Servizio Tecnico	14/08/2018

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di Gonars. CUP D71B16000590006 - CIG 7524219DEE. Affidamento, mediante procedura negoziata telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934 importo lavori euro 160.081,24 e approvazione verbali di gara.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Enzo Pressacco

Impegna la spesa complessiva di euro 160.081,24 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2018	2018	7524219DEE	3462/0	10-5	REALIZZAZION E ROTONDA STRADALE	2	2	1	9	1	160.081,24	BELLOMO COSTRUZIONI S.R.L. cod.fisc. 00232010934/ p.i. IT 00232010934	450

Riferimento pratica finanziaria : 2018/478



COMUNE DI GONARS

PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
519	14/08/2018	Servizio Tecnico	14/08/2018

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di Gonars. CUP D71B16000590006 - CIG 7524219DEE. Affidamento, mediante procedura negoziata telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934 importo lavori euro 160.081,24 e approvazione verbali di gara.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14/08/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/08/2018.

Addì 14/08/2018

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon