



COMUNE DI GONARS

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 608 del 24/11/2017

Servizio Tecnico

OGGETTO: Lavori di sistemazione rete idrografica minore a Gonars (Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta) –Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Natison Scavi srl di S. Giovanni al Natisone (UD) per un importo netto di €50.319,61, approvazione del QE. CUP: D77B17000090002 – CIG: 7190715DB9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione triennale 2017 – 2019 approvati con deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 del 22.03.2017;

Vista la deliberazione giunta n. 31 del 28.04.2017 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2017-2019 – piano delle performance”;

Atteso che con decreto sindacale n. 233 del 28.12.2016 è stato affidato all’arch. Elena Morassutti, l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;

Premesso che:

- con Decreto regionale n. 187 UD/ILS/360 del 10.2.2005 veniva affidato in delegazione amministrativa l’intervento denominato “Opere di prosecuzione e completamento dei lavori di sistemazione della rete idrografica minore in comune di Gonars (via Aussa)” a fronte di uno stanziamento pari ad €770.000,00;
- con Decreto regionale n.786 ALP.7/UD/ILS/360 del 14.5.2007 tale finanziamento veniva portato ad €970.000,00 dei quali €770.000,00 già assegnati con decreto sopra citato e €200.000,00 quale completamento ed integrazione del contributo;
- con determinazione n. 489 di data 8.9.2008, relativamente all’intervento summenzionato, si affidava l’incarico professionale di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e CRE allo studio tecnico Kien-Cecconi, con sede in Bagnaria Arsa, nelle persone degli ingg. Francesco Kien e Piero Cecconi.
Comune di Gonars - Determinazione n. 187 del 11/04/2017
- con Deliberazione giunta n. 85 del 7.8.2012 si approvava il progetto esecutivo delle opere in oggetto, predisposto dai professionisti incaricati per complessivi €970.000,00;
- con Deliberazione giunta n. 41 del 26.6.2014 si approvava una perizia di variante mantenendo il quadro economico complessivo inalterato e quindi pari a €970.000,00;
- a lavori completati si rilevava una economia contributiva pari a €102.161,80, nei confronti della

quale è stata chiesta apposita autorizzazione regionale all'utilizzo, formalizzata con comunicazione del 31.5.2016, prot.5178 e che in conseguenza di ciò si rende ora necessario provvedere alle varie fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori; per il restante importo di contributo autorizzato pari ad €102.161,80;

Vista la comunicazione pervenuta via mail del 15/03/2017 che conferma la disponibilità da parte della Regione;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 13/06/2017 è stato approvato il Progetto di fattibilità dell'intervento denominato sistemazione rete idrografica minore a Gonars (Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta)", a firma dell'ing. Piero Cecconi, comportante una spesa complessiva di €102.161,80;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento oggettivato, a firma del progettista incaricato, comportante una spesa complessiva di €102.161,80, di cui €66.347,03 per lavori (di cui €64.808,57 per "Lavori a Base d'asta" ed €1.538,46 per oneri della sicurezza) ed €35.814,77 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";

- con medesima deliberazione giuntale veniva approvato il cronoprogramma di esecuzione dell'intervento che, tra l'altro, prevedeva la consegna dei lavori entro il 30/11/2017 e la fine dei lavori entro il 15/01/2018;

- l'intervento in menzione è finanziato per l'intero importo con contributo regionale in delegazione amministrativa;

- con determinazione n. 420 del 01/09/2017 è stata indetta apposita procedura negoziata telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi;

- con determinazione n. 471 del 26/09/2017 è stato adottato apposito provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti;

- con determinazione n. 535 del 20/10/2017 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori a favore della ditta Natison Scavi srl con sede a S. Giovanni al Natison in via Madonna di Strada 52, C.F. e P.IVA 00216250308 ha presentato un ribasso pari al 24,730% e, quindi, per l'esecuzione dell'intervento ha offerto un importo pari ad €50.319,61 (di cui €1.538,46 per oneri della sicurezza), più IVA 22%, pari a complessivi €61.389,92;

Precisato che:

- la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni: nolo di mezzi a caldo, opere di scavo, opere a verde, scogliera, per un massimo del 30% dell'importo di contratto;

- la ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima dell'inizio dei lavori, cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, nonché polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 nella forma contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per i massimali indicati nella lettera di invito;

- la ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima dell'inizio dei lavori, il POS con tutta la documentazione di corredo affinché il CSE ne possa verificare i contenuti;

- la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che, qualora

l'impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

- la ditta aggiudicataria, nonché le ditte subappaltatrici e sub affidatarie, restano obbligate ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Gonars;

Visto il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara agli atti presso l'Ufficio tecnico che a seguito della presente determinazione rende, di fatto, efficace il contratto sottoscritto tramite RdO, previa obbligatorietà di consegna del POS, della cauzione definitiva e della polizza CARR prima dell'inizio dei lavori;

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- la L. R. 31 maggio 2002 n. 14, per quanto applicabile;
- il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Ritenuto di dare seguito alla proposta di aggiudicazione provvisoria e, quindi, di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta Natison Scavi srl con sede a S. Giovanni al Natisone in via Madonna di Strada 52, C.F. e P.IVA 00216250308 ha presentato un ribasso pari al 24,730%, e, quindi, per un importo complessivo di lavori pari ad €50.319,61 (di cui €1.538,46 per oneri della sicurezza), più IVA 22% e, quindi, pari ad €61.389,92 visto il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Ravvisata inoltre la necessità di:

- rimodulare il quadro economico dell'intervento alla luce delle risultanze di gara, fermo restando il costo complessivo dell'opera di €102.161,80;
- approvare il nuovo cronoprogramma delle prestazioni previsto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.lgs. 118/201;

Accertato che ai sensi dell'art. 6 bis. della L.241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente ad adottare il presente atto;

Verificata inoltre l'assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente;

1. di aggiudicare in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta Natison Scavi srl con sede a S. Giovanni al Natisone in via Madonna di Strada 52, C.F. e P.IVA 00216250308 per un importo di lavori pari ad €50.319,61 (di cui €1.538,46 per oneri della sicurezza), più IVA 22% e, quindi, per complessivi €61.389,92;

2. di dare atto che:

- il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché l'effettiva consegna all'U.T. del POS, della cauzione definitiva e della polizza CARR, renderanno di fatto esecutivo il contratto sottoscritto tramite RdO;

- la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni: nolo di mezzi a caldo, opere di scavo, opere a verde, scogliera, per un massimo del 30% dell'importo di contratto;
- la ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima dell'inizio dei lavori, cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, nonché polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 nella forma contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per i massimali indicati nella lettera di invito;
- la ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima dell'inizio dei lavori, il POS con tutta la documentazione di corredo affinché il CSE ne possa verificare i contenuti;
- il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché l'effettiva consegna all'U.T. del POS, della cauzione definitiva e della polizza CARR, renderanno di fatto esecutivo il contratto sottoscritto tramite RdO;
- la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che, qualora l'impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
- la ditta aggiudicataria, nonché le ditte subappaltatrici e sub affidatarie, restano obbligate ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Gonars;
- agli effetti fiscali, i lavori in parola restano assoggettati in parte all'aliquota IVA ordinaria del 22%;

3. approvare il quadro economico definitivo dell'intervento per un importo complessivo invariato di €102.161,80 come di seguito articolato:

A	LAVORI IN APPALTO	
	Lavori a corpo e a misura di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €1.538,46	€ 50.319,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A. 22% SU A)	€ 11.070,31
2	Spese Tecniche Progettazione, DL, CRE, misura e contabilità, sicurezza (IVA e CNPAIA compresi)	€ 4.521,03
3	Spese Tecniche classificazione materiale e analisi (IVA e CNPAIA compresi)	€ 12.017,00
4	Spese Tecniche (Fondo incentivante 2%)	€ 1.326,94
4	Contributo ANAC LL.PP.	€ 30,00
5	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 22.876,91
	Totale somme a disposizione	€ 51.842,19
	TOTALE A)+B)	€ 102.161,80

4. di dare atto che l'intervento è così finanziato:

Importo finanziato	Ente Finanziatore	Tipo finanziamento	Note	Capitolo
61.389,92	REGIONE FVG	ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE		964

5. di impegnare nei confronti della ditta Natison Scavi srl l'importo di €61.389,92 sul capitolo di seguito indicato;

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2017	2017	7190715DB9	3924/0	9-4	LAVORI DI ADEGUAMENTO FOGNARIO E SISTEMAZIONE IDRAULICA SUL TERRITORIO COMUNALE	2	2	2	2	2	61.389,92	Natison Scavi srl con sede a S. Giovanni al Natisone in via Madonna di Strada 52, C.F. e P.IVA 00216250308

6. di accantonare gli oneri relativi alle Spese Tecniche (Fondo incentivante) quantificati in via presuntiva in € 1.326,94, precisando che tale importo potrà essere liquidato solo successivamente l'approvazione del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante;

7. di precisare che il crono programma di entrata, trattandosi di entrate a rendiconto, è subordinato alla presentazione degli atti giustificativi di spesa alla Regione che opera in delegazione amministrativa e, pertanto, si può ipotizzare il seguente crono programma di entrata:

Emissione 1^ SAL corrispondente al finale	€61.082,97	60 gg	dall'emissione della fattura da parte della ditta esecutrice (30/01/2018 emissione fattura)
Residuo credito	€251,60	60 gg	dall'emissione della fattura da parte della ditta esecutrice (30/04/2018 emissione fattura)
Spese tecniche (fondo incentivante)	€1.326,94	60 gg	dall'approvazione del CRE

8. di approvare il nuovo cronoprogramma delle prestazioni previsto dalle nuove norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011 come sotto riportato:

Data presunta consegna-fine lavori	05/12/2017 – 30/01/2018	
Emissione 1^ SAL corrispondente al finale	€61.082,97	30/01/2018 emissione fattura
Residuo credito	€251,60	30/04/2018 emissione fattura

precisando, come riportato al punto precedente, che la liquidazione delle spettanze è subordinata all'emissione da parte della Regione (ente finanziatore che opera in delegazione amministrativa) del corrispettivo mandato;

9. di precisare che l'utilizzo delle somme al punto B.5 Imprevisti ed arrotondamenti pari ad € 22.876,91 è subordinata all'ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente erogante il contributo;

10. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito web del Comune di Gonars nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Elena Morassutti



COMUNE DI GONARS

PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
608	24/11/2017	Servizio Tecnico	04/12/2017

OGGETTO: Lavori di sistemazione rete idrografica minore a Gonars (Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta) – Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Natison Scavi srl di S. Giovanni al Natisone (UD) per un importo netto di € 50.319,61, approvazione del QE. CUP: D77B17000090002 – CIG: 7190715DB9

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Enzo Pressacco

Impegna la spesa complessiva di euro 62.716,86 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2017	2017	7190715DB9	3924/0	9-4	LAVORI DI ADEGUAMENT O FOGNARIO E SISTEMAZIONE IDRAULICA SUL TERRITORIO COMUNALE	2	2	2	2	2	61.389,92		549

Riferimento pratica finanziaria : 2017/578



COMUNE DI GONARS

PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
608	24/11/2017	Servizio Tecnico	04/12/2017

OGGETTO: Lavori di sistemazione rete idrografica minore a Gonars (Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta) – Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Natison Scavi srl di S. Giovanni al Natisone (UD) per un importo netto di €50.319,61, approvazione del QE. CUP: D77B17000090002 – CIG: 7190715DB9

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 05/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/12/2017.

Addì 05/12/2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon